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1- INTRODUCAO

A passagem inferior existente no municipio de Uchoa, que faz a ligacdo entre o
bairro S&o Miguel e o centro da cidade, € uma infraestrutura essencial para a mobilidade
urbana local. Concebida com o objetivo de facilitar o acesso entre duas das areas mais
movimentadas da cidade, a passagem desempenha um papel crucial no dia a dia dos
moradores, promovendo a conectividade e contribuindo para o desenvolvimento da
regido. No entanto, devido a sua estrutura limitada, que conta apenas com uma entrada e
uma saida, essa via frequentemente se torna um ponto critico de congestionamento.
Durante os horarios de pico, o fluxo intenso de veiculos e pedestres sobrecarrega a
passagem, resultando em longos periodos de espera e dificuldades para quem precisa
transitar pelo local.

Esses problemas de trdfego geram impactos diretos na eficiéncia da mobilidade
urbana e na qualidade de vida da populacdo. O tempo de deslocamento prolongado afeta
moradores que dependem dessa rota para suas atividades diarias, incluindo
trabalhadores, estudantes e comerciantes. Além disso, a situacdo contribui para o
aumento do estresse e da insatisfacédo, tornando evidente a necessidade de intervencdes

gue possam mitigar os transtornos causados pela infraestrutura atual.

Reconhecendo a importancia de solucionar esse problema de mobilidade, a
administracdo municipal de Uchoa propés um convénio com o Governo do Estado para
viabilizar a ampliagdo da passagem inferior. Essa parceria visa ndo apenas aumentar a
capacidade da via, mas também modernizar sua estrutura para garantir um fluxo mais
eficiente e seguro de veiculos e pedestres. A proposta inclui melhorias no sistema de
transito local, que permitirdo uma redistribuicdo mais equilibrada do trafego e um acesso
mais agil entre o bairro Sdo Miguel e o centro da cidade. Com a ampliacéo, espera-se
reduzir significativamente os congestionamentos e aumentar a seguranca, promovendo

uma mobilidade urbana mais fluida e adequada as necessidades da populacao.

A iniciativa reflete um compromisso com o desenvolvimento sustentavel e o bem-
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estar da comunidade, mostrando a importancia de uma gestao proativa e colaborativa

para enfrentar os desafios urbanos. A expectativa € que, com o0 apoio do Governo do
Estado, a obra traga beneficios de longo prazo, impulsionando o crescimento e a

gualidade de vida em Uchoa.
2-0OBJETO

Servicos de engenharia para “EXECUCAO DE AMPLIACAO DA PASSAGEM
INFERIOR”, no municipio de Uchoa, localizado & Rua Ubaldino Alvares Peres, s/n°® Praga
Farmacéutico Bruno Garisto, bairro Sdo Miguel — Uchoa/SP, km 169+056 da estrada
ferroviaria Rumo Malha Paulista, conforme Termo de Convénio n°® 102143/2022 e seu 1°
Termo Aditivo, que entre si celebram o Estado de S&o Paulo, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Regional, esta por sua Subsecretaria de Convénios com Municipios e

Entidades ndo Governamentais.

3 - NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A necessidade de contratacdo para a ampliacdo da passagem inferior no municipio
de Uchoa é uma medida urgente e estratégica para resolver os desafios de mobilidade
gue a regido enfrenta. A atual passagem, que conecta o bairro Sdo Miguel ao centro da
cidade, desempenha um papel fundamental no deslocamento diario dos moradores. No
entanto, com apenas uma entrada e uma saida, a via se torna um ponto de
estrangulamento, especialmente em horarios de pico, causando congestionamentos,

atrasos e frustracoes para motoristas e pedestres.

Para que a ampliacdo dessa infraestrutura seja realizada de forma eficiente, é essencial a
contratacao de servigcos especializados que possam garantir a execugdo da obra com
gualidade e dentro dos prazos estabelecidos. A contratagéo de profissionais e empresas
gualificados permite um planejamento detalhado, desde a fase de estudos de viabilidade
até a concluséo da obra, assegurando que todos os aspectos técnicos, de seguranca e de

impacto ambiental sejam devidamente contemplados.
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A ampliacdo da passagem inferior ndo apenas aliviard os problemas de transito

existentes, mas também contribuird para a melhoria da mobilidade urbana, promovendo
um fluxo mais ordenado e seguro. Essa obra é vital para atender a crescente demanda da
populacdo e impulsionar o desenvolvimento local. Além disso, a contratacdo de méao de
obra qualificada pode gerar empregos e movimentar a economia local, agregando valor

ao municipio durante a execugao do projeto.

Portanto, a necessidade de contratacdo para a ampliacdo da passagem inferior se mostra
indispensavel para garantir a eficAhcia e a sustentabilidade da obra, assegurando
beneficios duradouros para a populacdo de Uchoa e fortalecendo a infraestrutura urbana

do municipio.

4 - DESCRICAO DO PROJETO

O projeto estabelece as condi¢Bes técnicas a serem obedecidas na execucao das
obras e servicos, fixando os parametros a serem atendidos para materiais, servicos e

equipamentos, e constituirdo parte integrante dos contratos de obras e servicos.

4.1- QUANTO AO PROJETO DO VIADUTO

A concepc¢do do novo projeto prevé a execucgdo da obra quase que independente do fluxo
de trens. Incialmente executa-se as vigas longarinas com ferrovia escorada. Enquanto as
longarinas estdo sendo executadas “in loco”, num canteiro de obras proximo ao local

serdo executadas as vigas transversinas, que dardo sustentacao ao lastro da ferrovia.

Quando tudo estiver pronto, longarinas e transversinas, e montada uma verdadeira
“operacdo de guerra”, de tal maneira que a interrupgdo dos trens sera necessaria apenas

por no maximo 8 horas.

Esta obra tem o mesmo processo executivo de duas outras que foram realizadas no

perimetro urbano da cidade de S&o José do Rio Preto, mais precisamente nos kms
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192+570 e 205+550 da ferrovia de concessao da Rumo Malha Paulista. Ambos os

viadutos tém 34,50m de comprimento e o tempo de paralisacéo foi de 12 horas.

Levando-se em consideracdo que o maior tempo gasto na operacdo € para lancar as
transversinas, servico que é executado com auxilio de guindaste, e que obra aqui
proposta tem comprimento de 18,00 metros pode-se afirmar que o tempo de interdicdo da

ferrovia serd no maximo 8 horas, tempo que certamente sera aceito pela RUMO.

4.2- QUANTO AOS ARRIMOS

Se observar no projeto geométrico, sera necessario executar dois arrimos para
evitar interferéncia da obra que sera adequada com a existente. Considerando-se a
direcdo de quem vem do bairro em direcdo ao centro da cidade, antes de chegar na obra
gue sera adequada, do lado direito tera um arrimo com altura entre 1,50 a 5,00 metros, e
uma extensdo de aproximadamente 29,50 metros, para evitar interferéncia com a
passarela existente, que sera executado com fundacdo em estacas escavadas de acordo
com os didmetros necessarios, com apoio de gigantes e paredes em concreto armado,

conforme planilha orcamentéria e projeto.

Do lado esquerdo para quem vem na mesma direcdo acima descrita, sera
necessario um arrimo com altura variavel entre 0,60 & 1,00 metros e extensdo de 24,00
metros. Ele evitara interferéncia entre a pista nova e a existente. Este muro sera
executado com fundagao do tipo sapata corrida e parede, ambas em concreto armado,

também conforme planilha orgamentaria e projeto

5 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO E PRAZO

O valor estimado da contratacdo dos servicos é de R$ 3.373.038,41 (Trés milhdes
trezentos e setenta e trés mil e trinta e oito reais e quarenta e um centavos), sendo R$
3.000.000,00 (Trés milhdes de reais) repasse do Estado, e R$ 373.038,41 (Trezentos e
setenta e trés mil e trinta e oito reais e quarenta e um centavos) de contrapartida do

municipio, e um prazo previsto de 06 (seis) meses para a conclusdo das obras de
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engenharia, conforme cronograma fisico-financeiro firmado junto ao Convénio.

6 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas
acima mencionadas, se dara por meio de licitacdo, na modalidade de Concorréncia

Pudblica, menor preco global, executada pelo regime de empreitada por pre¢o unitério.

Os servicos serdo prestados por empresa especializada, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade pela legislacao
vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento, projeto basico e
projeto executo (projeto este entregue a empresa ganhadora do certame e a partir do
parecer conclusivo da Rumo Malha Paulista, objetivando a execucdo da Passagem
Inferior pelo método apresentado neste processo).

A prestacdo dos servicos de engenharia ndo gera vinculo empregaticio entre 0s
empregados da contratada e a administracdo publica, vedando-se qualquer relacéo entre

eles que caracterize pessoalidade e subordinacédo direta.

Para a contratacdo de uma empresa de engenharia que possa executar uma obra
de R$ 3.373.038,41, considerada como construcdo de obras de artes especiais (pontes e
viadutos) de baixa complexidade em ambientes ndo agressivos ou de impactos
ambientais ndo significativos, alguns requisitos devem ser observados, conforme a Lei
14.133/2021, que rege as licitagdes e contratos administrativos no Brasil. Seguem os

principais pontos a serem considerados:

1. Habilitacdo Juridica: A empresa deve comprovar sua regularidade juridica,
apresentando documentacdo como registro comercial, contrato social, estatuto ou
ato constitutivo e eventuais alteragcdes. Deve estar regularmente inscrita no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de

Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme o caso.
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2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

o

o

Certidao de regularidade perante a Receita Federal, Estadual e Municipal.
Certificado de regularidade do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo).

Comprovacéao de inexisténcia de débitos trabalhistas, por meio da Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Outros documentos que sejam necessarios.

3. Qualificacéo Técnica:

o

Comprovagéao de experiéncia em obras de similar complexidade e natureza,
mediante apresentacdo de atestados técnicos de execucdo de obras de
pontes ou viadutos de baixa complexidade em ambientes comparaveis.
Registro de Acervo Técnico (RAT) emitido pelo CREA, garantindo que os
responsaveis técnicos possuem a experiéncia necessaria para conduzir a
obra.

Comprovacéo de que a empresa dispde de profissionais capacitados, com
as respectivas Anotacdes de Responsabilidade Téecnica (ARTS) ou Registros
de Responsabilidade Técnica (RRTS).

4. Qualificagdo EconGmico-Financeira:

o

Demonstragéo da capacidade financeira da empresa, por meio de balangos
patrimoniais e demonstracdes contdbeis dos Ultimos exercicios sociais,
devidamente registrados na Junta Comercial.

indices contabeis, como Liquidez Corrente e Solvéncia Geral, que indiquem
a saude financeira da empresa.

Comprovacgéao de patrimonio liqguido minimo, de acordo com a complexidade
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e valor da obra, conforme estabelecido na Lei 14.133/2021.

5. Garantia de Execucéo:
o Apresentacdo de uma garantia contratual de até 5% do valor do contrato,
podendo chegar a 10% em obras de grande vulto, para assegurar 0

cumprimento das obrigacfes contratuais.

6. Plano de Execucao e Proposta Técnica:

o Elaboracdo de uma proposta técnica detalhada que descreva os métodos de
execugdo da obra, o cronograma fisico-financeiro, e 0s materiais e
tecnologias a serem utilizados.

o Apresentacdo de plano de mitigacdo de riscos e de controle de qualidade,

assegurando a conformidade com as especificacdes técnicas.

7. Conformidade com Normas Ambientais e de Seguranca:
o Comprovacdo de que a empresa adota praticas sustentaveis e atende as
normas de seguranca e saude no trabalho, garantindo que a execucéo da
obra minimize impactos ao meio ambiente, mesmo em locais considerados

de impactos néo significativos.

Cumprir esses requisitos assegura que a contratacao esteja em conformidade com
a legislacdo vigente e que a empresa tenha a capacidade técnica e financeira para

executar a obra de forma eficiente e segura.

7 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

N&o é o caso da contratacdo em tela, tendo em vista a natureza do objeto, pois ha
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no mercado nacional diversas empresas de engenharia para realizacdo de obras e

servicos por preco unitario, o que possibilita ampla concorréncia e vantagens a

administracado publica, propiciando transparéncia e legalidade para requerida contratagéo.

Assim, foi elaborada pela equipe técnica responsavel por firmar o Convénio com o
Estado e para futura licitacdo planilha orcamentaria onde sejam discriminados os valores
unitarios estimados de todos os materiais e servicos que serdo aplicados na contratacéao,

incluindo outros documentos técnicos como projetos, memoriais, cronogramas.

Vale ressaltar que a referéncia da planilha orcamentaria baseada nas planilhas
CDHU-194 (COM DESONERAQAO) - MAI/2024; SINAPI - JUN/2024 DATA BASE
06/2024; DER/SP TPU_2023 12 DATA BASE 31/12/2023; SICRO/SP - JAN/2024 de
forma a apresentar o valor dos itens, além também de considerarmos o BDI de 25,00%,
conforme Decreto Federal n°® 7.983, de 08 de abril de 2013 e publicacdo “Orientacdes

para elaboracédo de planilhas orcamentéarias publicas — TCU”.

8 - IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

A necessidade de Licenca Ambiental de instalacdo conforme dispde as resolucées
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), e legislacdo municipal pertinente
ndo serdo necessdrias para a contratacdo em questdo. A contratada deverd, ainda,
respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT.

9 - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO (OU NAO) DA
CONTRATACAO

O nao parcelamento das obras é mais satisfatorio do ponto de vista da eficiéncia
técnica, por manter a qualidade do investimento, haja vista que 0 gerenciamento
permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior nivel
de controle pela Administracdo na execucdo das obras e servicos, cumprimento de
cronograma e observancia de prazos com a concentragcdo da responsabilidade da

construgéo e garantia dos resultados.
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Ressalta-se que em obras com servigos inter-relacionados, o atraso em uma etapa

construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e
comprometimento dos marcos intermediario e final de entrega da obra. Pelas razdes
expostas, recomenda-se que a contratacdo ndo seja parcelada, por ndo ser vantajoso
para a administracdo publica ou representar prejuizo ao conjunto ou ao complexo do

objeto a ser contratado.

10 - CONTRATACAO CORRELATADAS E/OU INTERDEPENDENTES

Durante a etapa de planejamento da contratacao, foi definido que a adjudicacéo do
objeto sera feita a uma Unica empresa vencedora, uma vez que as licitantes deverao

apresentar atestados de capacidade técnica para a realizacédo do objeto a ser contratado.

11 - ALINHAMENTO COM PLANEJAMENTO

Para firmar o Convénio, foi previsto em Lei Orcamentéaria a contrapartida no valor
de R$ 373.038,41 (Trezentos e setenta e trés mil e trinta e oito reais e quarenta e um

centavos).

12 — PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

A administracdo tomara as seguintes providéncias logo apds a assinatura do

contrato:

e Definicdo dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizagdo da licitagdo, junto

com Departamento de Engenharia;

e Acompanhamento rigoroso das agles previstas nos projetos apresentados para a
realizacédo das adequacdes e melhorias no objeto a ser contratado.
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13 - DECLARACAO DE VIABILIDADE (OU NAO) DA CONTRATACAO

Diante do exposto, evidencia-se a viabilidade econémica e técnica da contratacao
da EXECUC}AO DE AMPLIAQAO DA PASSAGEM INFERIOR”, descritos anteriormente,
consoante o inciso Xlll, art. 7° da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME, o projeto
NAO apenas aliviara os problemas de transito existentes, mas também contribuira para a

melhoria da mobilidade urbana, promovendo um fluxo mais ordenado e seguro.

Uchoa, 09 de dezembro de 2024.
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