PLANILHA ORCGAMENTARIA oATA 16/07/2024

VALOR DA OBRA

OBJETO: EXECUGAO DE AMPLIAGAO DE PASSAGEM AO BAIRRO SAO MIGUEL REVISAO 0 3.373. 038,41
BASE REFERENCIA: CDHU-194 (COM DESONERAGAO) - MAI/2024 - SINAPI - JUN/2024 DATA BASE 06/2024
DER/SP TPU_2023_12 DATA BASE 31/12/2023 - SICRO/SP - JAN/2024 BDI 25,00%
"A planilha base de custos unitarios do DER possui BDI aplicado ao prego unitério, no caso 41,79%, que foi retirado para esta planilha"
ITEM cODIGO BASE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT CHRUITTE TR UD VLIS,
SEM BDI COM BDI COM BDI

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 02.08.020 CDHU Placa de identificacdo para obra M2 6,00 R$ 929,16 1.161,45 6.968,70
R R
1.3 03.01.220 CDHU Demoligdo mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentacéo e acomodagédo do material M3 2,45 R$ 301,49 376,86 923,31
1.4 04.40.030 CDHU Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento M 101,55 R$ 7,43 9,29 943,15
15 03.06.060 CDHU Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepipedo ou lajota de concreto, inclusive acomodacéo do material M2 873,30 R$ 26,71 33,39 29.157,30
1.6 02.02.040 CDHU Demolicdo manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, incluindo revestimento M3 6,75 R$ 74,28 92,85 626,74
1.7 05.08.220 CDHU Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminh&o a disposi¢do dentro da obra, até o raio de 1 km M3 122,73 R$ 18,15 22,69 2.784,41
1.8 05.08.060 CDHU Transporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5° km M3 122,73 R$ 21,78 27,23 3.341,30
1.9 02.02.150 CDHU Locagé&o de container tipo depdsito - area minima de 13,80 m2 UNMES 12,00 R$ 892,77 1.115,96 13.391,55
1.10 02.01.180 CDHU Banheiro quimico modelo Standard, com manutencédo conforme exigéncias da CETESB UNMES 12,00 R$ 1.107,88 1.384,85 16.618,20

SUB-TOTAL 1 81.248,16

2 TERRAPLENAGEM

2.1 07.01.020 CDHU Escavacéo e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo aberto M3 5065,00 R$ 17,99 22,49 113.899,19
2.3 05.10.010 CDHU Carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria M3 5065,00 R$ 6,28 7,85 39.760,25
2.4 05.10.020 CDHU Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o até o 2° km M3 5065,00 R$ 8,58 10,73 54.322,13

SUB-TOTAL 2 207.981,56

3 DRENAGEM

3.1 07.02.020 CDHU Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m M3 111,35 R$ 11,09 13,86 1.543,59
3.2 07.02.040 CDHU Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m M3 134,45 R$ 12,50 15,63 2.100,78
3.3 07.02.060 CDHU Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 301,40 R$ 20,95 26,19 7.892,91
3.4 07.02.080 CDHU Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com escavadeira hidraulica M3 2777,85 R$ 22,10 27,63 76.738,11
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3.7 07.11.040 CDHU Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo de 95% PN M3 3099,75 R$ 23,32 29,15 90.357,71
3.8 46.12.260 CDHU Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm M 23,00 R$ 161,36 201,70 4.639,10
3.9 46.12.180 CDHU Tubo de concreto (PA-3), DN= 600mm M 102,00 R$ 333,74 417,18 42.551,85
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3.10 49.12.010 CDHU Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN 4,00 R$ 3.337,29 4.171,61 16.686,45
3.11 49.12.030 CDHU Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 2,00 R$ 5.449,95 6.812,44 13.624,88
3.12 49.12.120 CDHU Chaminé para pogo de visita tipo PMSP em alvenaria, diametro interno 70 cm - pescogo M 12,00 R$ 656,24 820,30 9.843,60
3.13 49.12.140 CDHU Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo UN 5,00 R$ 4.620,21 5.775,26 28.876,31
3.14 49.06.420 CDHU Tampé&o em ferro fundido, diametro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) UN 5,00 R$ 563,90 704,88 3.524,38
DESAGUE
3.15 09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura M2 10,20 R$ 245,69 307,11 3.132,55
3.16 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,50 R$ 495,97 619,96 929,94
3.17 11.16.060 CDHU  |Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 1,50 R$ 108,20 135,25 202,88
3.18 10.01.040 CDHU Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 105,00 R$ 10,22 12,78 1.341,38
3.19 08.10.060 CDHU Enrocamento com pedra assentada M3 4,00 R$ 551,20 689,00 2.756,00
SUB-TOTAL 3 320.640,36
4 ESTRUTURA DO VIADUTO FERROVIARIO
4.1 ESCORAMENTO DA VIA FERREA
4.1.1 COMP-ESTR-1 Perfuracdo em solo @30cm, colocacéo de estaca de madeira e preenchimento com argamassa M 200,00|R$ 24,03 30,03 6.006,51
4.1.2 25.04.07.99 DER/SP |Estaca de madeira, d=20cm M 200,00|R$ 130,99 163,74 32.747,50
4.1.3 D.02.000.020217 CDHU Estronca de eucalipto-citriodora (mourédo), com diametro de 200 a 250 mm - com casca M 44,90|R$ 54,53 68,16 3.060,50
4.1.4 26.06.01.99 DER/SP |Ago CA25 para tirantes KG 129,00|R$ 12,48 15,60 2.012,40
4.1.5 27.06.13.99 DER/SP |Emenda com rosca, d=12mm UN 28,00|R$ 17,60 22,00 616,00
4.1.6 26.01.02.99 DER/SP |Escavagdo mecanica para execucéo de obras M3 380,00|R$ 14,54 18,18 6.906,50
4.1.7 D.02.000.021009 CDHU Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm M 870,00|R$ 25,90 32,38 28.166,25
4.1.8 21.03.99 DER/SP |Remocdo de estaca de eucalipto M 200,00|R$ 15,83 19,79 3.957,50
SUB-TOTAL 4.1 83.473,16
4.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRTURA FERROVIARIA

421 2809168 SICRO Demolicéo de via, bitola mista, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 68, barra com 12 m de comprimento, com separagdo e empilhamento KM 0,12|R$ 32.333,03 40.416,29 4.849,95
4.2.2 5914696 SICRO Carga de trilho t 16,50|R$ 34,40 43,00 709,50
4.2.3 5914696 SICRO Descarga de trilho t 16,50|R$ 34,40 43,00 709,50
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4.2.4 5914705 SICRO Carga mecanizada de dormentes de madeira unid. 210,00|R$ 21,00 26,25 5.512,50
4.2.5 5914705 SICRO Descarga mecanizada de dormentes de madeira unid. 210,00|R$ 21,00 26,25 5.512,50
4.2.6 M2281 SICRO Dormente de madeira bitola larga - C =280 cm, L=24cme H =17 cm unid. 65,00|R$ 371,68 464,60 30.199,00
4.2.7 5914685 SICRO Carga mecanizada de materiais metalicos t 2,10|R$ 24,09 30,11 63,24
4.2.8 5414685 SICRO Descarga mecanizada de materiais metélicos t 2,10|R$ 24,09 30,11 63,24
4.2.9 COMP-EST-02 Construcao de grade uic 60 - bitola larga m 120,00|R$ 166,84 208,55 25.026,21
4.2.10 COMP-EST-03 Nivelamento e alinhamento de grade uic 60 - bitola larga m 120,00|R$ 95,14 118,93 14.271,12
4.2.11 3009091 SICRO Lastro de brita m3 322,00|R$ 184,96 231,20 74.446,40
4.2.12 M2217 SICRO Placa de apoio em aco laminado para TR68 com fixag&o elastica un 110,00|R$ 127,30 159,13 17.503,75
4.2.13 M2214 SICRO Grampo elastico Pandrol para fixacéo elastica un 110,00|R$ 13,95 17,44 1.918,13
4.2.14 COMP-EST-04 Execucéo de pré lastramento de linha m3 237,00|R$ 85,76 107,20 25.406,39
4.2.15 COMP-EST-05 Execucéo de lastramento de linha m3 86,00|R$ 117,19 146,49 12.598,38
4.2.16 3009324 SICRO Execucéo de solda aluminotérmica unid. 8,00|R$ 1.360,26 1.700,33 13.602,60
4.2.17 1407070 SICRO Furagéo de trilhos unid. 42,00|R$ 3,06 3,83 160,65
4.2.18 1407066 SICRO Corte de trilhos unid. 8,00|R$ 8,11 10,14 81,10
4.2.19 COMP-EST-06 Demolicéo de contratrilhos m 60,00|R$ 87,64 109,55 6.572,97
4.2.20 COMP-EST-07 Montagem de contratrilhos m 120,00|R$ 136,72 170,90 20.508,41
SUB-TOTAL 4.2 259.715,54
4.3 FUNDAGAO
431 26.03.27.99 DER-SP |Escavag&o em tubuldo a céu aberto - rocha M3 80,80|R$ 3050,81 3.813,51 308.131,81
432 10.01.040 CDHU Aco CA50 KG 6060,00|R$ 10,22 12,78 77.416,50
433 09.02.060 CDHU Forma curva em compensado para estrutura aparente M2 217,90|R$ 228,37 285,46 62.202,28
4.3.4 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 80,80|R$ 519,84 649,80 52.503,84
SUB-TOTAL 4.3 500.254,43
4.4 ESTRUTURA
4.4.1 11.01 CDHU Concreto magro M3 15,50|R$ 473,18 591,48 9.167,86
4.4.2 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 114,41|R$ 519,84 649,80 74.343,62
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4.4.3 11.01.170 CDHU Concreto usinado, fck = 35 MPa M3 123,97|R$ 544,88 681,10 84.435,97
4.4.4 09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura M2 576,91|R$ 215,16 268,95 155.159,94
4.45 10.01.040 CDHU Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 49236,00|R$ 12,48 15,60 768.081,60
4.4.6 M1617 SICRO Tubo ago galvanizado, @ 75mm m 36,20|R$ 125,67 157,09 5.686,57
4.4.7 11.16.060 CDHU  [Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 238,38|R$ 108,20 135,25 32.240,90
4.4.8 09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura M2 18,64|R$ 215,16 268,95 5.013,23
4.4.9 08.05.018 CDHU Manta geotéxtil com resisténcia a tracéo longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m m2 220,00|R$ 17,29 21,61 4.754,75
4.4.10 1516302 SICRO Geogrelha unidirecional com resisténcia a tragdo de 400 kN/m - fornecimento e instalagéo m2 296,00|R$ 76,27 95,34 28.219,90
4.4.11 M0083 SICRO Argamassa para grauteamento kg 2000,00|R$ 1,74 2,18 4.350,00
4.4.12 72.33.02.99.04 DER/SP |Guindaste hid lang telesc 27,2 ton, cond. D horas 48,00|R$ 310,95 388,69 18.657,00
4.4.13 24.12.08.99 DER/SP |Reaterro compactado m3 90,00|R$ 31,77 39,71 3.574,13
4.4.14 24.12.09.99 DER/SP |Compactagéo superficial m?2 250,00|R$ 15,80 19,75 4.937,50
SUB-TOTAL 4.4 1.198.622,97
SUB-TOTAL 4, 2.042.066,10
5 MUROS DE ARRIMO
ESTACAS
5.1 2306687 SICRO  |Escavagéo com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 600 mm M 24,00 R$ 279,66 349,58 8.389,80
5.2 2306690 SICRO  |Escavagéo com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm M 9,00 R$ 292,53 365,66 3.290,96
53 2306693 SICRO  |Escavagéo com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 800 mm M 9,00 R$ 305,51 381,89 3.436,99
5.4 2306696 SICRO  |Escavagéo com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 900 mm M 20,00 R$ 319,69 399,61 7.992,25
55 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 20,00 R$ 495,97 619,96 12.399,25
5.6 11.16.060 CDHU Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 20,00 R$ 108,20 135,25 2.705,00
5.7 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1000,00 R$ 10,22 12,78 12.775,00
ESTRUTURA

5.8 07.02.020 CDHU Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m M3 28,35 R$ 11,09 13,86 393,00
5.9 09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura M2 341,20 R$ 245,69 307,11 104.786,79
5.10 11.04.020 CDHU Concreto néo estrutural executado no local, minimo 150 kg cimento / m3 M3 0,80 R$ 372,30 465,38 372,30
511 11.16.020 CDHU Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 0,80 R$ 78,32 97,90 78,32
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5.12 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 34,70 R$ 495,97 619,96 21.512,70
5.13 11.16.060 CDHU  |Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 34,70 R$ 108,20 135,25 4.693,18
5.14 10.01.040 CDHU Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 3868,00 R$ 10,22 12,78 49.413,70
SUB-TOTAL 5| 232.239,23
6 PAVIMENTACAO ASFALTICA
6.1 23.04.06.03.99 DER SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO M3 353,35 R$ 192,67 240,84 85.099,93
6.2 54.01.210 CDHU Base de brita graduada M3 163,95 R$ 263,55 329,44 54.011,28
6.3 54.03.230 CDHU Imprimacé&o betuminosa ligante M2 1092,90 R$ 5,86 7,33 8.005,49
6.4 54.03.240 CDHU Imprimacé&o betuminosa impermeabilizante M2 1092,90 R$ 14,74 18,43 20.136,68
6.5 54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 54,65 R$ 1.490,67 1.863,34 101.831,39
SUB-TOTAL 6 269.084,78
7 CALCAMENTO
7.1 09.02.020 CDHU Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 132,00 R$ 186,63 233,29 30.793,95
7.2 54.01.010 CDHU Regularizagédo e compactacédo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal M2 171,45 R$ 3,64 4,55 780,10
7.3 11.16.060 CDHU  |Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 12,00 R$ 108,20 135,25 1.623,00
7.4 11.01.100 CDHU Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 12,00 R$ 473,18 591,48 7.097,70
SUB-TOTAL 7 40.294,75
8 SINALIZAGAO
8.1 70.03.001 CDHU Placa para sinalizacéo viaria em chapa de ago, totalmente refletiva com pelicula IA/IA - area até 2,0 m? M2 12,00 R$ 1.816,31 2.270,39 27.244,65
8.2 97.05.140 CDHU Suporte de perfil metélico galvanizado KG 132,32 R$ 26,07 32,59 4.311,98
8.3 70.02.012 CDHU Sinalizacéo horizontal em laminado elastoplastico retrorefletivo e antiderrapante, para faixas M2 132,32 R$ 182,40 228,00 30.168,96
8.4 33.11.050 CDHU Esmalte & base 4gua em superficie metdlica, inclusive preparo M2 58,69 R$ 44,69 55,86 3.278,57
SUB-TOTAL 8| 65.004,16
9 INSTALAGOES ELETRICAS
9.1 68.01.640 CDHU Poste de concreto circular, 200 kg, H = 11,00 m UN 25,00 R$ 2.292,69 2.865,86 71.646,56
9.2 11.03.090 CDHU Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 12,36 R$ 506,24 632,80 7.821,41
9.3 37.13.640 CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 4,00 R$ 152,25 190,31 761,25
9.4 37.03.200 CDHU (C")Oumaz;zg;:isstribuigéo universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem UN 1,00 RS 592,11 740,14 740,14
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
o5 91926 SINAPI TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 432,32 R$ 431 5.39 2.328,12
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
9.6 91928 SINAPI TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 828,32 R$ 6,54 818 2.684,02
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
9.7 93670 SINAPI INSTALACAO. AF_10/2020 UN 6,00 R$ 70,22 87,78 526,65
9.8 41.11.721 CDHU Lurr)lnérla LED retangular para poste, fluxo luminoso de 6250 a 6674 Im, eficiéncia minima 113 Im/W - UN 25,00 RS 532,82 666,03 16.650,63
poténcia 40 W/59 W
9.9 40.02.020 CDHU Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm UN 12,00 R$ 26,30 32,88 394,50
SUB-TOTAL 9| 103.554,27
10 SERVICOS FINAIS
10.1 | 55.01.020 CDHU |Limpeza final da obra M2 672,31 R$ 13,00 16,25 10.925,04
SUB-TOTAL 10| 10.925,04

PEDRO D. ZACARIN
Engenheiro Civil
CREA N° 0600811727

ART N° 2620241300353 Substituicdo- modifica¢do do objeto do contrato ou
atividade técnica contratada a 2620241226478

JOSE CLAUDIO MARTINS
Prefeito Municipal
CPF: 018.875.388-52

TIAGO SANCHES PERES

Engenheiro Civil

CREA N° 5070778829
ART N° 2620241297501
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PCI.B817.01 - CUSTO DE COMPOSICOES - SINTETICO DATA DE EMISsHEo: 14/06/2024 00:15:31

DATE REFERENCIA TECNICA: 13/06/2024
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADCS: B85,80% (HORA) 47, 74% (MES)

| UNTDRADE |ORIGEM DE PR J JCESTO T

VINCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

94304 ATERRO MECANIEZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CA M3 R 75,07

CAMBA: 0,8 M? / DOTENCIA: 111 HP), LARCURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE
1,5 M, COM S0LO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

94306 ATERRC MECANIZADO DE VALAL COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CA M3 R £9,53
CAMBR. D,8 M? / DOTENCIA: 111 HP), LARCURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE DE
1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023

94310 ATERRC MECANIZADC DE VALA CCOM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CA M3 CR 65,56
CAMBA: 0,8 M?/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,
0 A &,0M, COM SOLO ARGILO-ARENOSC. AF 08/2023

94316 ATERRC MECANTZADO DE VALL COM RETROESCAVADEIRA (CADACIDADE DA CACAMER M3 R &9, 78
DA RETRO: 0,26 M3 / DOTENCIA: B8 HP), LARGURA ATE 1,5 M, DROFUNDIDADE
ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSC. AF 08/2023

94318 ATERRO MECANIZADC DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA M3 fay-] 54,21
DA RETRD: 0,26 M? / DDTENCIA: B8 HD), LARCURA ATE 1,5 M, DROFUNDIDADE
DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO RRGILO-ARENOSO. AF _08/2023

94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM S0LC ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023 M3

94327 ATERRC MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CA M3
CAMBA: 0,8 M3/DOTENCIA. 111 HD), LARCURA ATE 2,5 M, DROFUNDIDADE ATE 1

,5 M, CCM AREIA PARA ATERRO. AF _0B/2023

80,63
68,33

94333 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CADACIDADE DA CA M3 R s@,a2
CAMBA: 0,8 M?/DOTENCIA: 111 HD), LARCURA ATE 2,5 M; DROFUNDIDADE DE 3,
@ A 6,0 M, COM AREIA DARA ATERRO. AF 08/20323
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VINCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

94304 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CA M3 CH 75,07
CAMBA: 0,8 M3 / DOTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE
1,5 M, COM SOLO ARCILO-ARENOSC. AF 08/2023

94305 ATERRCO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CA M3 CR 68,53
CEMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE DE
1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARCILO-ARENCSO. AF OB/2033

34310 LTERRO MECANIZADC DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CA M3 CR 65,56
CEMBA: 0,8 M?/POTENCIA: 111 EP), LARGURA ATE 2,5 M, DROFUNDIDADE DE 3,
0 A &,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSC. AF_08/2023

94316 ATERRC MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRAZ (CAPACIDADE DA CRCAMBA M3 CR £9,78
DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: B8 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023

594318 ATERRC MECANIZADG DE VALA COM RETROESCAVADETIRA (CAPACIDADE DA CACAMEA M3 cR 64,21
DA RETRO: 0,26 M? / DOTENCIA:. B8 HD), LARCURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE
DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARCILO-ARENOSO. AF 0B/2023

94319 ATERRC MANUAL LE VALAS COM S0LO ARCILO-ARENOSO. AP 08,2023 M3 CR 80,63

94327 ATERRC MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CA M3 CR 68,33
CAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1
,6 M, COM ARETA DARA ATEREG. AF 0872023

91329 LTERRC MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CA M3 CR 61,73
CAMBA: 0,8 M3/POTENCIA:. 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,
5 A 3,0 M, COM AREIA DARA ATERRC. AF 08/2023
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| UNID | GCRICEM DE PRECO | COETO TOTAL

VINCULO. ....: CAIXA REFERENCIAL

91925 CABO DE COBRE PLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, BNTI-CHAMA O,6/1,8 KV, BARER C M CR 3,56
IRCUITOS TERMINATS - FORMECIMENTO E INETALACED. AP 03/2023

536 : = = = g ] =] 4,31

51927 CABCO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C M cn 4,76
IRCUITSE TERMINRIE - FORNMECIMENTD E INSTALACED. AF 03/2023

21928 CARO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMAR 450/750 V, DBARA CIRC M CR E,54
UITOE TERMINAIS - FORMNECIMENTO E INSTALACED. AF D3/2023

91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADOD, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, DRARA CIR M CR 6,93
CUITDS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACED‘ AF 03/2023

91830 CABD DE COBRE FLEXIVEL ISOLADC, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, DARA CIRC M CR 2,08
DITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTRLRCED. AF D3/2p23

91931 CABC DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, DRRA CIE M ce 9,69
CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACﬁD. AF 0372023

891933 CARO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR M CR 15,88
CUITCS TERMINAIE - FORNECIMENTC E INETALACEO. AF 03/2023

91933 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, BARA CI M CR 15,37
RCUITOS TERMINATS - FORNECIMERTO E INSTALACﬁO. AF 03/2023

91934 CABQ DE COBRE FLEXIVEL ISOLADOD, 1& MM2, ANTI-CHARMA 450/750 V, DARA CIRE M CR 23,02
CUITOS TEREMINAIS - FORNECIMENTC E INETALRCEG. AF 03/2023

915935 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?*, ANTI-CHEMA 0,65/1,0 KV, PARA CI M cR 24,00
RCUITOS TERMINATIS - FORNECIMERTO E IHSTﬂLACﬂG. AR 03/2023

52979 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADD, 10 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS M cR .67
TRIBUICEQ - FPORNECIMENTD E IHSTALACﬁD. AF 10/2020

92980 CHEED DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI M CR 9,25

STRIBUICAC - FORNECIMENTC E INSTALAGRC. AF 10/2020
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EcrRICHEO |UNIBADE |ORICEM DE PRECD | EUSTO  TOTAL

VINCOLO. ... .: CAIXA REFERENCIAL
31925 CABO DE COBRE FLEXIVEL TSOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA O,5/1,0 EV, PARA C M CR 3,56
IRCUITOS TERMINATS - FORNECIMENTO E TNSTALAGAC. AF 03/2023
91926 CABO DE COBEE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, BNTI-CHAMA 450/750 V, DARA CI M cR a4
RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACEO. AF 03/2023
51927 CABO OE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, DARA C M CR 4.7¢6

IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGED. AF 03/2023

N o &4

91925 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, DARA CIR M CR 6,93
CUITOS TERMINATS - FORNECIMENTO E INSTALACED. AF 03/2023

31930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADG, & MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, DARA CIRC M R 9,05
UITOS TERMIMAIS - FORNECIMENTO E INSTALACEC. AF 03/2023

91931 CARO DE COBEE FLEXIVEL ISOLADO, & MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, DARA CIR M R 5,69
CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF 03/2023

91932 CARO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADG, 10 MM2, RNTI-CHAMA 450/750 V, DARA CIR M cr 15,88
CUITOS TERMINATIS - FORNECIMENTO E INSTALACEO. AR 03/2023

31933 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADC, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, DARA €I M CR 15,37
RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACEO. AF 03/2023

51534 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?2, BENTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR M R 23,02
COTTOS TERMINATS - FORNECIMENTC E INSTALACED. &F 03/Z022

31035 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADC, 16 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, DARA CI M R 24,00
RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACEQ. AF 03/2023

92979 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, DAHA DIS M CR 5,57
TRIBUICAD - FORNECIMENTO E IMSTALACED. AF 10/2020

92980 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, RNTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, DARA DI M cr 9,25

STRIBOICAC - FORNECIMENTC E INSTALACEO. AF 10/2020
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THATE

1 UNIDADE

VINCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

91660 DISJUNTOR BIDOLAR TIBD DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTC E I UN CR 50,24
NeTALACEO. AP 10/2020

93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPC DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E I UN R 51, 84
NSTALACRD. AF 10/2020

93562 DISJUNTOR BIPDLER TIPD DIN, CORRENTE NOMINAL DE 204 - FORNECIMENTO E I UM CR 54,83
NSTALACAO. AF 10/2020

92663 DISJUNTCR BIPOLAR TIPC DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTC E I UN CR 54,83
NSTALACEO. AF 10/2020

91664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPD DIN, CORRENTE NOMINAL DE 212A - FORNECIMENTC E I UN CR 58,53
NSTALAGCAOD. AF 10/2020

93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIBD DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E T UNW R 61,79
KSTALAGAD. AF 10/2020

93E66 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE G0A - FORNECIMENTO E I UN CR 71,33
WSTALACROD. AF 10/2020

92657 DISJUNTOR TRIDOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN cR 62,33
INSTALAGAD. AF 10/2020

91658 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E  UN CR &5, 74
INSTALAGEC. AF 10/2020

93669 DISJUNTCR TRIPOLAR TIPD DIN, CORRENTE NOMINAL DE 203 - FORNECIMENTO E UN CR 70,22

INSTALAGED . AF 10/2020

92671 DISJUNTOR TEIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 3ZA - FORNECIMENTO E UN CR TE, TH

INSTALACAO. AF 10/2020
93572 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECTMENTO E UM CR B4, 65

INSTALACAD. AF 10/2020



































































COMP-EST-01 PERFURAGAO @ 25cm, COLOCACAO EUCALIPTO E PREENCHIMENTO COM ARGAMASSA

Cédigo Base Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
72.42.01.99.04 PERFURATRIZ MANUAL COND D DER h 0,110 93,29 10,26
27.11.01.99 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:1 DER m? 0,004 1819,04 7,28
Total Equipamentos 17,54
Cédigo ‘Mﬁo de Obra ‘ Base ‘ Unid ‘ Qtde ‘ Custo Unitério Custo Total
35.03.13 |AUXILIAR TECNICO | bR | h | o170 | 33,04 5,62
Total 5,62
Adicional Mo de Obra (15,51%) 0,87
Total Mao de Obra ‘ 6,49
Prego de Custo | 24,03
DE GRADE UIC 60 - BIT! LARGA m RS 166,84
Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M?- 113 KW SICRO h 0,110 290,91 32,00
CONJUNTO PARA SOCARIA TIPO JACKSON - GRUPO VICRADOR / GERADOR SICRO Unid 0,500 35,00 17,50
TIREFONADORA/PARAFUSADORA - 6,7 KW SICRO h 0,600 13,28 7,97
MAQUINA PARA FURAR DORMENTE - 6,7 KW SICRO h 0,500 23,20 11,60
MAQUINA PARA FURAR TRILHO - 1,2 KW SICRO h 0,090 852 0,77
MAQUINA PARA SERRAR TRILHO - 5,0 KW SICRO h 0,110 11,19 123
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW SICRO h 0,100 387,56 38,76
CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW SICRO h 0,220 259,18 57,02
Total Equipamentcs‘ 166,84
NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DE GRADE UIC 60 - BITOLA LARGA m RS 95,14
i Base Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
s/c CONJUNTO PARA SOCARIA TIPO JACKSON - GRUPO VICRADOR / GERADOR SICRO Unid 0,450 35,00 15,75
E9046 MACACO DE LINHA SICRO h 0,600 57,82 34,69
Total Equipamentos 50,44
Cédigo Méio de Obra Base Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
P9901 ENCARREGADO DE SUPERESTRUTURA FERROVIARIA SICRO més 0,0008 8092,32 6,47
P9801 AJUDANTE SICRO h 1,000 24,56 24,56
P9843 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE SICRO h 0,250 24,23 6,06
Total 37,09
Adicional Mao de Obra (20,51%) 7,61
Total Méo de Obra 44,70
Cédigo ‘Atividade Auxiliar ‘ Base ‘ Unid ‘ Qtde \ Custo Unitario \ Custo Total
Total Atividade Auxiliar | 0,00
Prego de Custo‘ 95,14
COMP-EST-04 EXECUGAO DE PRE LASTRAMENTO DE LINHA Unid: m? RS 85,76
Cédigo i Base Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
E9041 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW SICRO h 0,085 387,56 32,94
E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW SICRO h 0,130 277,07 36,02
Total Equipamentos 68,96
Cédigo Mo de Obra Base Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
P9901 ENCARREGADO DE SUPERESTRUTURA FERROVIARIA SICRO més 0,0003 8092,32 2,43
P9801 AJUDANTE SICRO h 0,500 24,23 12,12
Total 14,54
Adicional Mao de Obra (15,51%) 2,26
Total Méo de Obra | 16,80
Cédigo ‘Atividade Auxiliar ‘ Base ‘ Unid ‘ Qtde ‘ Custo Unitario ‘ Custo Total
Total Atividade Auxiliar | 0,00
Prego de Custo | 85,76
COMP-EST-05 EXECUGAO DE LASTRAMENTO DE LINHA Unid: m? R$ 117,19
Cédigo i Base Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
E9579 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M? - 188 KW SICRO h 0,130 387,56 50,38
E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW SICRO h 0,130 277,07 36,02
Total Equipamentos 86,40
Cédigo Mo de Obra Base Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
P9901 ENCARREGADO DE SUPERESTRUTURA FERROVIARIA SICRO més 0,0003 8092,32 2,43
P9801 AJUDANTE SICRO h 1,000 24,23 24,23
Total 26,66
Adicional Mo de Obra (15,51%) 4,13
Total Méo de Obra | 30,79
Cédigo ‘Atividade Auxiliar ‘ Base ‘ Unid ‘ Qtde ‘ Custo Unitario ‘ Custo Total
Total Atividade Auxiliar ‘ 0,00
Prego de Custo | 117,19




COMP-ES MOLICAO DE CONTRATRILHOS m RS 87,64
Cddigo Base Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
E9581 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,3 M? - 213 KW SICRO h 0,014 290,91 4,07
E9728 TIREFONADORA/PARAFUSADORA - 6,7 KW SICRO h 0,120 13,28 1,59
E9041 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW SICRO h 0,120 387,56 46,51

Total Equipamentos 52,17
Cédigo M3o de Obra Base Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
P9901 ENCARREGADO DE SUPERESTRUTURA FERROVIARIA SICRO més 0,0008 8092,32 6,47
P9801 AJUDANTE SICRO h 1,000 24,23 24,23
Total 30,70
Adicional Mo de Obra (15,51%) 4,76
Total Méo de Obra 35,47
Cédigo ‘Atividade Auxiliar ‘ Base ‘ Unid ‘ Qtde ‘ Custo Unitario ‘ Custo Total
Total Atividade Auxiliar | 0,00
Prego de Custo | 87,64
COMP-EST-07 MONTAGEM DE CONTRATRILHOS Unid: R$ 136,72
i Base Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,3 M? - 213 KW SICRO h 0,050 290,91 14,55
TIREFONADORA/PARAFUSADORA - 6,7 KW SICRO h 0,200 13,28 2,66
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW SICRO h 0,200 387,56 77,51
Total Equipamentos 94,71
Cédigo Mo de Obra Base Unid Qtde Custo Unitario Custo Total
P9901 ENCARREGADO DE SUPERESTRUTURA FERROVIARIA SICRO més 0,0015 8092,32 12,14
P9801 AJUDANTE SICRO h 1,000 24,23 24,23
Total 36,37
‘Adicional Mao de Obra (15,51%) 5,64
Total Méo de Obra| 42,01
Cédigo ‘Atividade Auxiliar ‘ Base ‘ Unid ‘ Qtde ‘ Custo Unitério ‘ Custo Total
Total Atividade Auxiliar ‘ 0,00

Preco de Custo \

136,72




