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Remoção Remoção

1ª Cat 2ª Cat 3ª Cat
Material 

Brejoso
Rachão Solo 1ª Cat 2ª Cat 3ª Cat

Material 

Brejoso
Rachão

Solo 

Geom

Solo 

+35%
Geom 35%

0+5.926 3.902 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.018

2.037 17.486 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.065 0.065 0.065 17.421

0+10.000 4.682 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005

2.500 24.616 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.053 0.053 0.053 41.984

0+15.000 5.165 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011

2.500 26.551 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.063 0.063 0.063 68.471

1+0.000 5.456 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008

2.500 28.538 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.057 0.057 0.057 96.953

1+5.000 5.960 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009

2.500 34.875 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.074 0.074 0.074 131.754

1+10.000 7.991 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.013

5.000 111.223 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.158 0.214 0.214 242.763

2+0.000 14.254 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.018

2.518 85.432 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.094 0.127 0.127 328.069

2+5.036 19.677 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.019

0.005 0.165 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 328.233

2+5.047 10.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003

0.301 6.662 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.003 0.003 334.893

2+5.649 11.385 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003

2.176 52.072 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.013 0.013 0.013 386.951

2+10.000 17.767 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003

2.500 92.469 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.014 0.014 0.014 479.406

2+15.000 27.762 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003

2.500 142.318 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.013 0.013 621.710

3+0.000 41.347 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003

1.115 84.938 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.006 0.006 706.643

3+2.230 49.128 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003

1.385 132.073 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.007 0.007 838.709

3+5.000 61.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003

1.275 145.474 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.007 0.007 984.177

3+7.550 68.031 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003

0.003 0.456 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 984.633

3+7.557 70.636 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007

1.222 162.815 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.020 0.020 0.020 1147.428

3+10.000 76.264 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007

2.500 367.960 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.032 0.032 0.032 1515.356

3+15.000 82.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005

1.906 294.966 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.019 0.019 0.019 1810.302

3+18.811 80.844 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005

0.594 96.188 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.009 0.009 1906.481

Relatório de Áreas e Volumes

Projeto:  PSI 1

Estaca Inicial:  0+5.926

Estaca Final:  6+14.380

ESTACA

Área(m²)
Semi 

Distância 

(m)

Volume(m³)
Ordenada 

Bruknner

Corte Reaterro

Aterro

Corte Reaterro Aterro
Comp. 

Latereal
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Remoção Remoção

1ª Cat 2ª Cat 3ª Cat
Material 

Brejoso
Rachão Solo 1ª Cat 2ª Cat 3ª Cat

Material 

Brejoso
Rachão

Solo 

Geom

Solo 

+35%
Geom 35%

ESTACA

Área(m²)
Semi 

Distância 

(m)

Volume(m³)
Ordenada 

Bruknner

Corte Reaterro

Aterro

Corte Reaterro Aterro
Comp. 

Latereal

4+0.000 81.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006

2.500 414.464 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.043 0.043 0.043 2320.902

4+5.000 84.780 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006

2.500 428.581 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.044 0.044 0.044 2749.439

4+10.000 86.652 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007

2.500 423.415 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.045 0.045 0.045 3172.809

4+15.000 82.713 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007

0.633 102.909 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 0.011 0.011 3275.707

4+16.266 79.798 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007

0.297 45.301 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.007 0.007 3321.001

4+16.860 70.886 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010

0.004 0.528 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3321.529

4+16.868 67.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007

1.566 191.423 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.021 0.028 0.028 3512.924

5+0.000 56.354 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007

1.868 183.436 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.032 0.032 0.032 3696.328

5+3.737 41.332 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006

0.632 50.370 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.010 0.010 3746.688

5+5.000 36.754 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006

2.500 154.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.030 0.041 0.041 3900.846

5+10.000 22.718 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006

0.603 27.110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.009 0.009 3927.947

5+11.207 19.671 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005

0.976 32.791 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.060 0.060 0.060 3960.678

5+13.159 15.182 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.038

0.006 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3960.844

5+13.170 14.724 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.915 22.596 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3983.439

5+15.000 11.227 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2.500 38.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4021.493

6+0.000 4.957 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.555 4.876 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.003 0.003 4026.367

6+1.111 4.553 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005

1.945 13.228 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.019 0.019 0.019 4039.576

6+5.000 2.844 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004

2.500 11.451 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.022 0.022 0.022 4051.005

6+10.000 2.129 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004

0.507 1.949 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.004 0.004 4052.950

6+11.014 2.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004

1.679 8.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.014 0.014 0.014 4060.978

6+14.373 2.757 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003

0.004 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4061.000

6+14.380 2.758 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003

TOTAL 4062.188 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.078 1.188 1.188
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Remoção Remoção

1ª Cat 2ª Cat 3ª Cat
Material 

Brejoso
Rachão Solo 1ª Cat 2ª Cat 3ª Cat

Material 

Brejoso
Rachão

Solo 

Geom

Solo 

+35%
Geom 35%

0+0.113 8.489 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.016

4.944 124.855 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.097 0.130 0.130 124.725

0+10.000 16.767 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004

3.332 129.886 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.035 0.035 0.035 254.575

0+16.664 22.214 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004

1.668 97.164 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.027 0.027 0.027 351.712

1+0.000 27.815 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004

2.500 189.945 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.041 0.041 0.041 541.616

1+5.000 35.443 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004

1.145 90.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.019 0.019 0.019 632.247

1+7.290 28.898 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004

0.005 0.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 632.547

1+7.300 31.189 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007

1.350 97.940 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.034 0.034 0.034 730.454

1+10.000 28.757 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008

0.436 29.426 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012 0.012 0.012 759.868

1+10.872 27.034 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008

0.491 29.892 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.013 0.013 0.013 789.747

1+11.853 24.097 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008

1.573 82.817 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.047 0.047 0.047 872.518

1+15.000 20.444 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009

2.500 83.296 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.081 0.081 0.081 955.733

2+0.000 8.241 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010

1.638 19.114 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.087 0.117 0.117 974.729

2+3.276 2.666 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050

0.003 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 974.744

2+3.282 2.351 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050

0.032 0.148 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.004 0.004 974.887

2+3.345 2.305 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050

0.827 1.906 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.035 0.047 0.047 976.746

2+5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 976.746

2+7.043 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 976.746

2+7.364 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.318 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 976.746

2+10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 976.746

3+0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 976.746

Relatório de Áreas e Volumes

Projeto:  PSI 2

Estaca Inicial:  0+0.113

Estaca Final:  4+19.076

ESTACA

Área(m²)
Semi 

Distância 

(m)

Volume(m³)
Ordenada 

Bruknner

Corte Reaterro

Aterro

Corte Reaterro Aterro
Comp. 

Latereal
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Remoção Remoção

1ª Cat 2ª Cat 3ª Cat
Material 

Brejoso
Rachão Solo 1ª Cat 2ª Cat 3ª Cat

Material 

Brejoso
Rachão

Solo 

Geom

Solo 

+35%
Geom 35%

ESTACA

Área(m²)
Semi 

Distância 

(m)

Volume(m³)
Ordenada 

Bruknner

Corte Reaterro

Aterro

Corte Reaterro Aterro
Comp. 

Latereal

3+10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.449 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 976.746

3+12.898 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.197 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 976.746

3+13.292 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.377 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 976.746

3+14.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.003 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 976.752

3+14.052 2.269 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.002 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 976.763

3+14.056 2.533 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.003 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 976.779

3+14.062 2.863 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.051

0.152 0.748 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.028 0.028 0.028 977.499

3+14.365 2.065 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.084

0.003 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 977.510

3+14.371 2.127 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.085

0.314 1.345 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.070 0.070 0.070 978.785

3+15.000 2.152 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.080

1.321 6.348 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.190 0.256 0.256 984.877

3+17.642 2.806 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.058

0.004 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 984.897

3+17.650 2.658 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.175 6.519 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 991.417

4+0.000 3.105 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.272 7.757 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 999.173

4+2.543 3.254 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.228 7.565 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1006.738

4+5.000 3.199 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2.500 13.918 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1020.656

4+10.000 2.661 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.897 3.610 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.084 0.113 0.113 1024.152

4+11.795 1.609 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.094

3.641 9.852 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.864 1.166 1.166 1032.841

4+19.076 1.097 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.143

TOTAL 1035.082 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.769 2.241 2.241
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ESC. 1ª CAT. ATERRO

ALÇA 1 4062.188 1.078

ALÇA 2 1035.082 1.769

TOTAL 5097.270 2.847

DESCRIÇÃO

GEOMÉTRICO

QUADRO RESUMO (m³)
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