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VALOR TOTAL
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra M2 6,00 R$ 929,16                   1.161,45                   6.968,70 

1.2 02.09.130 CDHU
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com

caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km
M2 780,00 R$ 6,66                          8,33                   6.493,50 

1.3 03.01.220 CDHU Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material M3 2,45 R$ 301,49                      376,86                      923,31 

1.4 04.40.030 CDHU Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento M 101,55 R$ 7,43                          9,29                      943,15 

1.5 03.06.060 CDHU Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive acomodação do material M2 873,30 R$ 26,71                        33,39                 29.157,30 

1.6 02.02.040 CDHU Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento M3 6,75 R$ 74,28                        92,85                      626,74 

1.7 05.08.220 CDHU Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km M3 122,73 R$ 18,15                        22,69                   2.784,41 

1.8 05.08.060 CDHU Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km M3 122,73 R$ 21,78                        27,23                   3.341,30 

1.9 02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 12,00 R$ 892,77                   1.115,96                 13.391,55 

1.10 02.01.180 CDHU Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB UNMES 12,00 R$ 1.107,88                   1.384,85                 16.618,20 

SUB-TOTAL 1                 81.248,16 

2 TERRAPLENAGEM

2.1 07.01.020 CDHU Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 5065,00 R$ 17,99                        22,49               113.899,19 

2.3 05.10.010 CDHU Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria M3 5065,00 R$ 6,28                          7,85                 39.760,25 

2.4 05.10.020 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km M3 5065,00 R$ 8,58                        10,73                 54.322,13 

SUB-TOTAL 2               207.981,56 

3 DRENAGEM

3.1 07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m M3 111,35 R$ 11,09                        13,86                   1.543,59 

3.2 07.02.040 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m M3 134,45 R$ 12,50                        15,63                   2.100,78 

3.3 07.02.060 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 301,40 R$ 20,95                        26,19                   7.892,91 

3.4 07.02.080 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com escavadeira hidráulica M3 2777,85 R$ 22,10                        27,63                 76.738,11 

3.5 94329 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023
M3 62,85 R$ 61,79                        77,24                   4.854,38 

3.6 94333 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023
M3 123,00 R$ 58,82                        73,53                   9.043,58 

3.7 07.11.040 CDHU Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN M3 3099,75 R$ 23,32                        29,15                 90.357,71 

3.8 46.12.260 CDHU Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm M 23,00 R$ 161,36                      201,70                   4.639,10 

3.9 46.12.180 CDHU Tubo de concreto (PA-3), DN= 600mm M 102,00 R$ 333,74                      417,18                 42.551,85 

VALOR DA OBRA

              3.373.038,41 
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3.10 49.12.010 CDHU Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN 4,00 R$ 3.337,29                   4.171,61                 16.686,45 

3.11 49.12.030 CDHU Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 2,00 R$ 5.449,95                   6.812,44                 13.624,88 

3.12 49.12.120 CDHU Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço M 12,00 R$ 656,24                      820,30                   9.843,60 

3.13 49.12.140 CDHU Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão UN 5,00 R$ 4.620,21                   5.775,26                 28.876,31 

3.14 49.06.420 CDHU Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) UN 5,00 R$ 563,90                      704,88                   3.524,38 

3.15 09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura M2 10,20 R$ 245,69                      307,11                   3.132,55 

3.16 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,50 R$ 495,97                      619,96                      929,94 

3.17 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 1,50 R$ 108,20                      135,25                      202,88 

3.18 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 105,00 R$ 10,22                        12,78                   1.341,38 

3.19 08.10.060 CDHU Enrocamento com pedra assentada M3 4,00 R$ 551,20                      689,00                   2.756,00 

SUB-TOTAL 3               320.640,36 

4 ESTRUTURA DO VIADUTO FERROVIÁRIO

4.1 ESCORAMENTO DA VIA FÉRREA

4.1.1 COMP-ESTR-1 Perfuração em solo Ø30cm, colocação de estaca de madeira e preenchimento com argamassa M 200,00 R$ 24,03                   30,03              6.006,51 

4.1.2 25.04.07.99 DER/SP Estaca de madeira, d=20cm M 200,00 R$ 130,99                 163,74            32.747,50 

4.1.3 D.02.000.020217 CDHU Estronca de eucalipto‐citriodora (mourão), com diâmetro de 200 a 250 mm ‐ com casca M 44,90 R$ 54,53                   68,16              3.060,50 

4.1.4 26.06.01.99 DER/SP Aço CA25 para tirantes KG 129,00 R$ 12,48                   15,60              2.012,40 

4.1.5 27.06.13.99 DER/SP Emenda com rosca, d=12mm UN 28,00 R$ 17,60                   22,00                 616,00 

4.1.6 26.01.02.99 DER/SP Escavação mecânica para execução de obras M3 380,00 R$ 14,54                   18,18              6.906,50 

4.1.7 D.02.000.021009 CDHU Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm M 870,00 R$ 25,90                   32,38            28.166,25 

4.1.8 21.03.99 DER/SP Remoção de estaca de eucalipto M 200,00 R$ 15,83                   19,79              3.957,50 

SUB-TOTAL 4.1            83.473,16 

4.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRTURA FERROVIÁRIA

4.2.1 2809168 SICRO Demolição de via, bitola mista, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 68, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento KM 0,12 R$ 32.333,03            40.416,29              4.849,95 

4.2.2 5914696 SICRO Carga de trilho t 16,50 R$ 34,40                   43,00                 709,50 

4.2.3 5914696 SICRO Descarga de trilho t 16,50 R$ 34,40                   43,00                 709,50 

DESÁGUE
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4.2.4 5914705 SICRO Carga mecanizada de dormentes de madeira unid. 210,00 R$ 21,00                   26,25              5.512,50 

4.2.5 5914705 SICRO Descarga mecanizada de dormentes de madeira unid. 210,00 R$ 21,00                   26,25              5.512,50 

4.2.6 M2281 SICRO Dormente de madeira bitola larga - C = 280 cm, L = 24 cm e H = 17 cm unid. 65,00 R$ 371,68                 464,60            30.199,00 

4.2.7 5914685 SICRO Carga mecanizada de materiais metálicos             t 2,10 R$ 24,09                   30,11                   63,24 

4.2.8 5414685 SICRO Descarga mecanizada de materiais metálicos             t 2,10 R$ 24,09                   30,11                   63,24 

4.2.9 COMP-EST-02 Construção de grade uic 60 - bitola larga    m 120,00 R$ 166,84                 208,55            25.026,21 

4.2.10 COMP-EST-03 Nivelamento e alinhamento de grade uic 60 - bitola larga    m 120,00 R$ 95,14                 118,93            14.271,12 

4.2.11 3009091 SICRO Lastro de brita m³ 322,00 R$ 184,96                 231,20            74.446,40 

4.2.12 M2217 SICRO Placa de apoio em aço laminado para TR68 com fixação elástica un 110,00 R$ 127,30                 159,13            17.503,75 

4.2.13 M2214 SICRO Grampo elástico Pandrol para fixação elástica un 110,00 R$ 13,95                   17,44              1.918,13 

4.2.14 COMP-EST-04 Execução de pré lastramento de linha m³ 237,00 R$ 85,76                 107,20            25.406,39 

4.2.15 COMP-EST-05 Execução de lastramento de linha m³ 86,00 R$ 117,19                 146,49            12.598,38 

4.2.16 3009324 SICRO Execução de solda aluminotérmica unid. 8,00 R$ 1.360,26              1.700,33            13.602,60 

4.2.17 1407070 SICRO Furação de trilhos                                            unid. 42,00 R$ 3,06                     3,83                 160,65 

4.2.18 1407066 SICRO Corte de trilhos                                              unid. 8,00 R$ 8,11                   10,14                   81,10 

4.2.19 COMP-EST-06 Demolição de contratrilhos m 60,00 R$ 87,64                 109,55              6.572,97 

4.2.20 COMP-EST-07 Montagem de contratrilhos  m 120,00 R$ 136,72                 170,90            20.508,41 

SUB-TOTAL 4.2          259.715,54 

4.3 FUNDAÇÃO

4.3.1 26.03.27.99 DER-SP Escavação em tubulão a céu aberto - rocha M3 80,80 R$ 3050,81              3.813,51          308.131,81 

4.3.2 10.01.040 CDHU Aço CA50 KG 6060,00 R$ 10,22                   12,78            77.416,50 

4.3.3 09.02.060 CDHU Forma curva em compensado para estrutura aparente M2 217,90 R$ 228,37                 285,46            62.202,28 

4.3.4 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 80,80 R$ 519,84                 649,80            52.503,84 

SUB-TOTAL 4.3          500.254,43 

4.4 ESTRUTURA

4.4.1 11.01 CDHU Concreto magro M3 15,50 R$ 473,18                 591,48              9.167,86 

4.4.2 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 114,41 R$ 519,84                 649,80            74.343,62 
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4.4.3 11.01.170 CDHU Concreto usinado, fck = 35 MPa M3 123,97 R$ 544,88                 681,10            84.435,97 

4.4.4 09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura M2 576,91 R$ 215,16                 268,95          155.159,94 

4.4.5 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 49236,00 R$ 12,48                   15,60          768.081,60 

4.4.6 M1617 SICRO Tubo aço galvanizado, Ø 75mm m 36,20 R$ 125,67                 157,09              5.686,57 

4.4.7 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 238,38 R$ 108,20                 135,25            32.240,90 

4.4.8 09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura M2 18,64 R$ 215,16                 268,95              5.013,23 

4.4.9 08.05.018 CDHU Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m m² 220,00 R$ 17,29                   21,61              4.754,75 

4.4.10 1516302 SICRO Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 400 kN/m - fornecimento e instalação m² 296,00 R$ 76,27                   95,34            28.219,90 

4.4.11 M0083 SICRO Argamassa para grauteamento kg 2000,00 R$ 1,74                     2,18              4.350,00 

4.4.12 72.33.02.99.04 DER/SP Guindaste hid lanç telesc 27,2 ton, cond. D horas 48,00 R$ 310,95                 388,69            18.657,00 

4.4.13 24.12.08.99 DER/SP Reaterro compactado m³ 90,00 R$ 31,77                   39,71              3.574,13 

4.4.14 24.12.09.99 DER/SP Compactação superficial m² 250,00 R$ 15,80                   19,75              4.937,50 

SUB-TOTAL 4.4       1.198.622,97 

SUB-TOTAL 4       2.042.066,10 

5 MUROS DE ARRIMO

5.1 2306687 SICRO Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 600 mm M 24,00 R$ 279,66                      349,58                   8.389,80 

5.2 2306690 SICRO Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm M 9,00 R$ 292,53                      365,66                   3.290,96 

5.3 2306693 SICRO Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 800 mm M 9,00 R$ 305,51                      381,89                   3.436,99 

5.4 2306696 SICRO Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 900 mm M 20,00 R$ 319,69                      399,61                   7.992,25 

5.5 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 20,00 R$ 495,97                      619,96                 12.399,25 

5.6 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 20,00 R$ 108,20                      135,25                   2.705,00 

5.7 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1000,00 R$ 10,22                        12,78                 12.775,00 

5.8 07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m M3 28,35 R$ 11,09                        13,86                      393,00 

5.9 09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura M2 341,20 R$ 245,69                      307,11               104.786,79 

5.10 11.04.020 CDHU Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ M3 0,80 R$ 372,30                      465,38                      372,30 

5.11 11.16.020 CDHU Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 0,80 R$ 78,32                        97,90                        78,32 

ESTACAS

ESTRUTURA
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5.12 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 34,70 R$ 495,97                      619,96                 21.512,70 

5.13 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 34,70 R$ 108,20                      135,25                   4.693,18 

5.14 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 3868,00 R$ 10,22                        12,78                 49.413,70 

SUB-TOTAL 5               232.239,23 

6 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

6.1 23.04.06.03.99 DER SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO M3 353,35 R$ 192,67                      240,84                 85.099,93 

6.2 54.01.210 CDHU Base de brita graduada M3 163,95 R$ 263,55                      329,44                 54.011,28 

6.3 54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante M2 1092,90 R$ 5,86                          7,33                   8.005,49 

6.4 54.03.240 CDHU Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 1092,90 R$ 14,74                        18,43                 20.136,68 

6.5 54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 54,65 R$ 1.490,67                   1.863,34               101.831,39 

SUB-TOTAL 6               269.084,78 

7 CALÇAMENTO

7.1 09.02.020 CDHU Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 132,00 R$ 186,63                      233,29                 30.793,95 

7.2 54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2 171,45 R$ 3,64                          4,55                      780,10 

7.3 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 12,00 R$ 108,20                      135,25                   1.623,00 

7.4 11.01.100 CDHU Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 12,00 R$ 473,18                      591,48                   7.097,70 

SUB-TOTAL 7                 40.294,75 

8 SINALIZAÇÃO

8.1 70.03.001 CDHU Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² M2 12,00 R$ 1.816,31                   2.270,39                 27.244,65 

8.2 97.05.140 CDHU Suporte de perfil metálico galvanizado KG 132,32 R$ 26,07                        32,59                   4.311,98 

8.3 70.02.012 CDHU Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para faixas M2 132,32 R$ 182,40                      228,00                 30.168,96 

8.4 33.11.050 CDHU Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 58,69 R$ 44,69                        55,86                   3.278,57 

SUB-TOTAL 8                 65.004,16 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1 68.01.640 CDHU Poste de concreto circular, 200 kg, H = 11,00 m UN 25,00 R$ 2.292,69                   2.865,86                 71.646,56 

9.2 11.03.090 CDHU Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 12,36 R$ 506,24                      632,80                   7.821,41 

9.3 37.13.640 CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 4,00 R$ 152,25                      190,31                      761,25 

9.4 37.03.200 CDHU
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem

componentes
UN 1,00 R$ 592,11                      740,14                      740,14 
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9.5 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 432,32 R$ 4,31                          5,39                   2.329,12 

9.6 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 328,32 R$ 6,54                          8,18                   2.684,02 

9.7 93670 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00 R$ 70,22                        87,78                      526,65 

9.8 41.11.721 CDHU
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 6250 a 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W -

potência 40 W/59 W
UN 25,00 R$ 532,82                      666,03                 16.650,63 

9.9 40.02.020 CDHU Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm UN 12,00 R$ 26,30                        32,88                      394,50 

SUB-TOTAL 9               103.554,27 

10 SERVIÇOS FINAIS

10.1 55.01.020 CDHU Limpeza final da obra M2 672,31 R$ 13,00                        16,25                 10.925,04 

SUB-TOTAL 10                 10.925,04 

PEDRO D. ZACARIN

Engenheiro Civil

CREA Nº 0600811727

ART Nº 2620241300353 Substituição- modificação do objeto do contrato ou

atividade técnica contratada à 2620241226478

JOSÉ CLAUDIO MARTINS

Prefeito Municipal

CPF: 018.875.388-52

TIAGO SANCHES PERES

Engenheiro Civil

CREA Nº 5070778829

ART Nº 2620241297501



DATA

REVISÃO

BDI 25,00%

ITEM CÓDIGO BASE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT
VALOR UNITÁRIO

COM BDI

VALOR TOTAL

COM BDI

VALOR DA OBRA

              3.373.038,41 

VALOR UNITÁRIO

SEM BDI

 BASE REFERÊNCIA: CDHU-194 (COM DESONERAÇÃO) - MAI/2024 - SINAPI - JUN/2024 DATA BASE 06/2024

DER/SP TPU_2023_12 DATA BASE 31/12/2023 - SICRO/SP - JAN/2024

"A planilha base de custos unitários do DER possui BDI aplicado ao preço unitário, no caso 41,79%, que foi retirado para esta planilha"

OBJETO: EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM AO BAIRRO SÃO MIGUEL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 16/07/2024
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COMP-EST-01 PERFURAÇÃO Ø 25cm, COLOCAÇÃO EUCALIPTO E PREENCHIMENTO COM ARGAMASSA Unid: 

Código Equipamentos                  Base Unid Qtde Custo Unitário Custo Total

72.42.01.99.04 PERFURATRIZ MANUAL  COND D DER h 0,110 93,29 10,26

27.11.01.99 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:1 DER m³ 0,004 1819,04 7,28

17,54

Código Mão de Obra              Base Unid Qtde Custo Unitário Custo Total

35.03.13 AUXILIAR TECNICO DER h 0,170 33,04 5,62

5,62

0,87

6,49

24,03

COMP-EST-02 CONSTRUÇÃO DE GRADE UIC 60 - BITOLA LARGA    Unid: 
Código Equipamentos                  Base Unid Qtde Custo Unitário Custo Total

E9581 CARREGADEIRA DE PNEUS COM  CAPACIDADE DE 1,72  M³ - 113  KW SICRO h 0,110 290,91 32,00

S/C CONJUNTO PARA SOCARIA TIPO JACKSON - GRUPO VICRADOR / GERADOR SICRO Unid 0,500 35,00 17,50

E9728 TIREFONADORA/PARAFUSADORA - 6,7 KW SICRO h 0,600 13,28 7,97

E9732 MÁQUINA PARA FURAR DORMENTE - 6,7 KW SICRO h 0,500 23,20 11,60

E9736 MÁQUINA PARA FURAR TRILHO - 1,2 KW SICRO h 0,090 8,52 0,77

E9735 MÁQUINA PARA SERRAR TRILHO - 5,0 KW SICRO h 0,110 11,19 1,23

E9041 CAMINHÃO CARROCERIA COM  GUINDAUTO COM  CAPACIDADE DE 45 T.M - 188  KW SICRO h 0,100 387,56 38,76

E9592 CAMINHÃO CARROCERIA COM  CAPACIDADE DE 15 T - 188  KW SICRO h 0,220 259,18 57,02

166,84

COMP-EST-03 NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DE GRADE UIC 60 - BITOLA LARGA    Unid: 
Código Equipamentos                  Base Unid Qtde Custo Unitário Custo Total

S/C CONJUNTO PARA SOCARIA TIPO JACKSON - GRUPO VICRADOR / GERADOR SICRO Unid 0,450 35,00 15,75

E9046 MACACO DE LINHA SICRO h 0,600 57,82 34,69

50,44

Código Mão de Obra              Base Unid Qtde Custo Unitário Custo Total

P9901 ENCARREGADO DE SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA SICRO mês 0,0008 8092,32 6,47

P9801 AJUDANTE SICRO h 1,000 24,56 24,56

P9843 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE SICRO h 0,250 24,23 6,06

37,09

7,61

44,70

Código Atividade Auxiliar Base Unid Qtde Custo Unitário Custo Total

0,00

95,14

COMP-EST-04 EXECUÇÃO DE PRÉ LASTRAMENTO DE LINHA Unid: 
Código Equipamentos                  Base Unid Qtde Custo Unitário Custo Total

E9041 CAMINHÃO CARROCERIA COM  GUINDAUTO COM  CAPACIDADE DE 45 T.M - 188  KW SICRO h 0,085 387,56 32,94

E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW SICRO h 0,130 277,07 36,02

68,96

Código Mão de Obra              Base Unid Qtde Custo Unitário Custo Total

P9901 ENCARREGADO DE SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA SICRO mês 0,0003 8092,32 2,43

P9801 AJUDANTE SICRO h 0,500 24,23 12,12

14,54
2,26

16,80

Código Atividade Auxiliar Base Unid Qtde Custo Unitário Custo Total

0,00

85,76

COMP-EST-05 EXECUÇÃO DE LASTRAMENTO DE LINHA Unid: 
Código Equipamentos                  Base Unid Qtde Custo Unitário Custo Total

E9579 CAMINHÃO BASCULANTE COM  CAPACIDADE DE 10 M³ - 188  KW SICRO h 0,130 387,56 50,38

E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW SICRO h 0,130 277,07 36,02

86,40

Código Mão de Obra              Base Unid Qtde Custo Unitário Custo Total

P9901 ENCARREGADO DE SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA SICRO mês 0,0003 8092,32 2,43

P9801 AJUDANTE SICRO h 1,000 24,23 24,23

26,66
4,13

30,79

Código Atividade Auxiliar Base Unid Qtde Custo Unitário Custo Total

0,00

117,19

Preço de Custo

m 24,03R$                                           

Total Equipamentos

Total

Adicional Mão de Obra (15,51%)

Total Mão de Obra

m 166,84R$                                         

Total Equipamentos

m 95,14R$                                           

Preço de Custo

Total Equipamentos

Total

Adicional Mão de Obra (20,51%)

Total Mão de Obra

Total Atividade Auxiliar

Total Atividade Auxiliar

m³ 85,76R$                                           

Total Equipamentos

Total

Adicional Mão de Obra (15,51%)

Total Mão de Obra

Preço de Custo

m³ 117,19R$                                         

Total Equipamentos

Total

Adicional Mão de Obra (15,51%)

Total Mão de Obra

Total Atividade Auxiliar

Preço de Custo



COMP-EST-06 DEMOLIÇÃO DE CONTRATRILHOS Unid: 
Código Equipamentos                  Base Unid Qtde Custo Unitário Custo Total

E9581 CARREGADEIRA DE PNEUS COM  CAPACIDADE DE 3,3 M³ - 213  KW SICRO h 0,014 290,91 4,07

E9728 TIREFONADORA/PARAFUSADORA - 6,7 KW SICRO h 0,120 13,28 1,59

E9041 CAMINHÃO CARROCERIA COM  GUINDAUTO COM  CAPACIDADE DE 45 T.M - 188  KW SICRO h 0,120 387,56 46,51

52,17

Código Mão de Obra              Base Unid Qtde Custo Unitário Custo Total

P9901 ENCARREGADO DE SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA SICRO mês 0,0008 8092,32 6,47

P9801 AJUDANTE SICRO h 1,000 24,23 24,23

30,70

4,76

35,47

Código Atividade Auxiliar Base Unid Qtde Custo Unitário Custo Total

0,00

87,64

COMP-EST-07 MONTAGEM DE CONTRATRILHOS  Unid: 
Código Equipamentos                  Base Unid Qtde Custo Unitário Custo Total

E9581 CARREGADEIRA DE PNEUS COM  CAPACIDADE DE 3,3 M³ - 213  KW SICRO h 0,050 290,91 14,55

E9728 TIREFONADORA/PARAFUSADORA - 6,7 KW SICRO h 0,200 13,28 2,66

E9041 CAMINHÃO CARROCERIA COM  GUINDAUTO COM  CAPACIDADE DE 45 T.M - 188  KW SICRO h 0,200 387,56 77,51

94,71

Código Mão de Obra              Base Unid Qtde Custo Unitário Custo Total

P9901 ENCARREGADO DE SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA SICRO mês 0,0015 8092,32 12,14

P9801 AJUDANTE SICRO h 1,000 24,23 24,23

36,37

5,64

42,01

Código Atividade Auxiliar Base Unid Qtde Custo Unitário Custo Total

0,00

136,72

m 87,64R$                                           

Total Equipamentos

Total

Adicional Mão de Obra (15,51%)

Total

Total Mão de Obra

Total Atividade Auxiliar

Preço de Custo

m 136,72R$                                         

Total Equipamentos

Preço de Custo

Adicional Mão de Obra (15,51%)

Total Mão de Obra

Total Atividade Auxiliar
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