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COM BDI

VALOR TOTAL

COM BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra M2 6,00 R$ 929,16                   1.161,45                   6.968,70 

1.2 02.09.130 CDHU
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com

caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km
M2 780,00 R$ 6,66                          8,33                   6.493,50 

1.3 03.01.220 CDHU Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material M3 6,45 R$ 301,49                      376,86                   2.430,76 

1.4 04.40.030 CDHU Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento M 101,55 R$ 7,43                          9,29                      943,15 

1.5 03.06.060 CDHU Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive acomodação do material M2 873,30 R$ 26,71                        33,39                 29.157,30 

1.6 02.02.040 CDHU Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento M3 6,75 R$ 74,28                        92,85                      626,74 

1.7 05.08.220 CDHU Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km M3 126,73 R$ 18,15                        22,69                   2.875,16 

1.8 05.08.060 CDHU Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km M3 126,73 R$ 21,78                        27,23                   3.450,20 

1.9 02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 12,00 R$ 892,77                   1.115,96                 13.391,55 

1.10 02.01.180 CDHU Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB UNMES 12,00 R$ 1.107,88                   1.384,85                 16.618,20 

SUB-TOTAL 1                 82.955,26 

2 TERRAPLENAGEM

2.1 07.01.020 CDHU Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 5097,27 R$ 17,99                        22,49               114.624,86 

2.3 05.10.010 CDHU Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria M3 5097,27 R$ 6,28                          7,85                 40.013,57 

2.4 05.10.020 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km M3 5097,27 R$ 8,58                        10,73                 54.668,22 

SUB-TOTAL 2               209.306,65 

3 DRENAGEM

3.1 07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m M3 135,00 R$ 11,09                        13,86                   1.871,44 

3.2 07.02.040 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m M3 31,00 R$ 12,50                        15,63                      484,38 

3.3 07.02.060 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 193,00 R$ 20,95                        26,19                   5.054,19 

3.4 07.02.080 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com escavadeira hidráulica M3 306,00 R$ 22,10                        27,63                   8.453,25 

3.5 11.18.040 CDHU Lasro de pedra britada M3 32,33 R$ 199,78                      249,73                   8.073,61 

3.6 08.01.040 CDHU Escoramento de solo descontínuo M2 187,00 R$ 52,29                        65,36                 12.222,79 

3.7 08.01.020 CDHU Escoramento de solo contínuo M2 623,00 R$ 90,09                      112,61                 70.157,59 

3.8 07.11.040 CDHU Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN M3 581,00 R$ 23,32                        29,15                 16.936,15 

3.9 46.12.260 CDHU Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm M 26,32 R$ 161,36                      201,70                   5.308,74 

3.10 46.12.150 CDHU Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M 71,74 R$ 247,15                      308,94                 22.163,18 
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3.11 46.12.180 CDHU Tubo de concreto (PA-3), DN= 600mm M 39,96 R$ 333,74                      417,18                 16.670,31 

3.12 49.12.030 CDHU Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 5,00 R$ 5.449,95                   6.812,44                 34.062,19 

3.13 49.12.120 CDHU Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço M 16,00 R$ 656,24                      820,30                 13.124,80 

3.14 49.12.140 CDHU Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão (inclusive corpo de caixa) UN 8,00 R$ 4.620,21                   5.775,26                 46.202,10 

3.15 49.06.420 CDHU Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) UN 6,00 R$ 563,90                      704,88                   4.229,25 

3.16 54.06.020 CDHU Guia pré-moldada curva - fck 25 MPa M 119,17 R$ 56,12                        70,15                   8.359,78 

3.17 54.06.040 CDHU Guia pré-moldada reta - fck 25 MPa M 175,40 R$ 54,95                        68,69                 12.047,79 

3.18 54.06.160 CDHU Sarjeta moldada no local M3 17,94 R$ 830,31                   1.037,89                 18.619,70 

3.19 09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura M2 36,00 R$ 245,69                      307,11                 11.056,05 

3.20 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 8,47 R$ 495,97                      619,96                   5.251,08 

3.21 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 8,47 R$ 108,20                      135,25                   1.145,57 

3.22 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 146,00 R$ 10,22                        12,78                   1.865,15 

3.23 08.10.060 CDHU Enrocamento com pedra assentada M3 4,00 R$ 551,20                      689,00                   2.756,00 

SUB-TOTAL 3               326.115,07 

4 ESTRUTURA DO VIADUTO FERROVIÁRIO

4.1 ESCORAMENTO DA VIA FÉRREA

4.1.1 COMP-ESTR-1 Perfuração em solo Ø30cm, colocação de estaca de madeira e preenchimento com argamassa M 105,60 R$ 24,03                   30,03              3.171,44 

4.1.2 25.04.07.99 DER/SP Estaca de madeira, d=20cm M 192,00 R$ 148,58                 185,73            35.660,16 

4.1.3 26.06.01.99 DER/SP Aço CA25 para tirantes KG 208,00 R$ 14,16                   17,70              3.681,60 

4.1.4 27.06.13.99 DER/SP Emenda com rosca, d=12mm UN 24,00 R$ 19,96                   24,95                 598,80 

4.1.5 26.01.02.99 DER/SP Escavação mecânica para execução de obras M3 380,00 R$ 16,50                   20,62              7.835,60 

4.1.6 D.02.000.021009 CDHU Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm M 874,00 R$ 25,90                   32,38            28.295,75 

4.1.7 21.03.09 DER/SP Remoção de estaca de eucalipto M 192,00 R$ 17,95                   22,44              4.308,48 

SUB-TOTAL 4.1            83.551,83 

4.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA FERROVIÁRIA

4.2.1 2809168 SICRO Demolição de via, bitola mista, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 68, barra com 12 m de comprimento, com separação e 

empilhamento

KM 0,12 R$ 32.333,03            40.416,29              4.849,95 

4.2.2 5914696 SICRO Carga de trilho t 16,50 R$ 34,40                   43,00                 709,50 

DESÁGUE, CANALETAS E DESCIDAS D'ÁGUA



DATA

REVISÃO

BDI 25,00%

ITEM CÓDIGO BASE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT
VALOR UNITÁRIO

COM BDI

VALOR TOTAL

COM BDI

VALOR DA OBRA

              3.789.793,40 

VALOR UNITÁRIO

SEM BDI

 BASE REFERÊNCIA: CDHU-194 (COM DESONERAÇÃO) - MAI/2024 - SINAPI - JUN/2024 DATA BASE 06/2024

DER/SP TPU_2023_12 DATA BASE 31/12/2023 - SICRO/SP - JAN/2024

"A planilha base de custos unitários do DER possui BDI aplicado ao preço unitário, no caso 41,79%, que foi retirado para esta planilha"

PASSAGEM INFERIOR COM PASSAGEM DE PEDESTRE AO BAIRRO SÃO MIGUEL NA CIDADE DE UCHOA-SP

EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO 21/10/2024

1

4.2.3 5914696 SICRO Descarga de trilho t 16,50 R$ 34,40                   43,00                 709,50 

4.2.4 5914705 SICRO Carga mecanizada de dormentes de madeira unid. 210,00 R$ 21,00                   26,25              5.512,50 

4.2.5 5914705 SICRO Descarga mecanizada de dormentes de madeira unid. 210,00 R$ 21,00                   26,25              5.512,50 

4.2.6 M2281 SICRO Dormente de madeira bitola larga - C = 280 cm, L = 24 cm e H = 17 cm unid. 65,00 R$ 371,68                 464,60            30.199,00 

4.2.7 5914685 SICRO Carga mecanizada de materiais metálicos             t 2,10 R$ 24,09                   30,11                   63,24 

4.2.8 5414685 SICRO Descarga mecanizada de materiais metálicos             t 2,10 R$ 24,09                   30,11                   63,24 

4.2.9 COMP-EST-02 Construção de grade uic 60 - bitola larga    m 120,00 R$ 166,84                 208,55            25.026,21 

4.2.10 COMP-EST-03 Nivelamento e alinhamento de grade uic 60 - bitola larga    m 120,00 R$ 95,14                 118,93            14.271,12 

4.2.11 3009091 SICRO Lastro de brita m³ 322,00 R$ 184,96                 231,20            74.446,40 

4.2.12 M2217 SICRO Placa de apoio em aço laminado para TR68 com fixação elástica un 110,00 R$ 127,30                 159,13            17.503,75 

4.2.13 M2214 SICRO Grampo elástico Pandrol para fixação elástica un 110,00 R$ 13,95                   17,44              1.918,13 

4.2.14 COMP-EST-04 Execução de pré lastramento de linha m³ 237,00 R$ 85,76                 107,20            25.406,39 

4.2.15 COMP-EST-05 Execução de lastramento de linha m³ 86,00 R$ 117,19                 146,49            12.598,38 

4.2.16 3009324 SICRO Execução de solda aluminotérmica unid. 8,00 R$ 1.360,26              1.700,33            13.602,60 

4.2.17 1407070 SICRO Furação de trilhos                                            unid. 42,00 R$ 3,06                     3,83                 160,65 

4.2.18 1407066 SICRO Corte de trilhos                                              unid. 8,00 R$ 8,11                   10,14                   81,10 

4.2.19 COMP-EST-06 Demolição de contratrilhos m 60,00 R$ 87,64                 109,55              6.572,97 

4.2.20 COMP-EST-07 Montagem de contratrilhos  m 120,00 R$ 136,72                 170,90            20.508,41 

SUB-TOTAL 4.2          259.715,54 

4.3 FUNDAÇÃO

4.3.1 26.03.25.99 DER-SP Escavação em tubulão a céu aberto - solo M3 12,32 R$ 1.300,28              1.625,35            20.024,31 

4.3.2 26.03.27.100 DER-SP Escavação em tubulão a céu aberto - rocha M4 58,00 R$ 3.460,60              4.325,75          250.893,50 

4.3.3 10.01.040 CDHU Aço CA50 KG 3273,00 R$ 10,22                   12,78            41.812,58 

4.3.4 09.02.060 CDHU Forma curva em compensado para estrutura aparente M2 170,90 R$ 228,37                 285,46            48.785,54 

4.3.5 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 30,72 R$ 519,84                 649,80            19.961,86 

SUB-TOTAL 4.3          381.477,79 

4.4 ESTRUTURA

4.4.1 11.04.020 CDHU Concreto magro M3 11,00 R$ 372,30                 465,38              5.119,13 
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4.4.2 11.01.100 CDHU Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 19,00 R$ 473,18                 591,48            11.238,03 

4.4.3 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 3,69 R$ 519,84                 649,80              2.397,76 

4.4.4 11.01.170 CDHU Concreto usinado, fck = 35 MPa M3 297,62 R$ 544,88                 681,10          202.708,98 

4.4.5 09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura M2 879,79 R$ 215,16                 268,95          236.619,52 

4.4.5 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldade de aço KG 420,00 R$ 10,19                   12,74              5.349,75 

4.4.6 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 86951,00 R$ 10,22                   12,78       1.110.799,03 

4.4.7 10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 169,00 R$ 10,25                   12,81              2.165,31 

4.4.8 M1617 SICRO Tubo aço galvanizado, Ø 75mm m 72,40 R$ 125,67                 157,09            11.373,14 

4.4.9 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 301,31 R$ 108,20                 135,25            40.752,18 

4.4.10 09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura M2 18,64 R$ 215,16                 268,95              5.013,23 

4.4.11 08.05.018 CDHU Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m m² 238,00 R$ 17,29                   21,61              5.143,78 

4.4.12 1516302 SICRO Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 400 kN/m - fornecimento e instalação m² 370,00 R$ 76,27                   95,34            35.274,88 

4.4.13 M0083 SICRO Argamassa para grauteamento kg 4910,00 R$ 1,74                     2,18            10.679,25 

4.4.14 72.33.02.99.04 DER/SP Guindaste hid lanç telesc 27,2 ton, cond. D horas 48,00 R$ 352,72                 440,90            21.163,20 

4.4.15 24.12.08.99 DER/SP Reaterro compactado m³ 90,00 R$ 36,03                   45,04              4.053,60 

4.4.16 24.12.09.99 DER/SP Compactação superficial m² 440,00 R$ 18,02                   22,52              9.908,80 

SUB-TOTAL 4.4       1.719.759,57 

SUB-TOTAL 4       2.444.504,73 

5 MUROS DE ARRIMO

5.1 E9204 SICRO Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW com periculosidade horas 18,00 R$ 408,10                      510,13                   9.182,25 

5.2 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 17,46 R$ 495,97                      619,96                 10.824,55 

5.3 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 17,46 R$ 108,20                      135,25                   2.361,47 

5.4 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1406,00 R$ 10,22                        12,78                 17.961,65 

5.8 07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m M3 24,64 R$ 11,09                        13,86                      341,57 

5.9 09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura M2 340,97 R$ 245,69                      307,11               104.716,15 

5.10 11.04.020 CDHU Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ M3 2,20 R$ 372,30                      465,38                   1.023,83 

ESTACAS

ESTRUTURA
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5.11 11.16.020 CDHU Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 2,20 R$ 78,32                        97,90                      215,38 

5.12 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 48,29 R$ 495,97                      619,96                 29.937,99 

5.13 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 48,29 R$ 108,20                      135,25                   6.531,22 

5.14 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 3407,00 R$ 10,22                        12,78                 43.524,43 

SUB-TOTAL 5               226.620,47 

6 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

6.1 23.04.06.03.99 DER SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO M3 353,35 R$ 218,54                      273,18                 96.528,15 

6.2 54.01.210 CDHU Base de brita graduada M3 163,95 R$ 263,55                      329,44                 54.011,28 

6.3 54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante M2 1092,90 R$ 5,86                          7,33                   8.005,49 

6.4 54.03.240 CDHU Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 1092,90 R$ 14,74                        18,43                 20.136,68 

6.5 54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 54,65 R$ 1.490,67                   1.863,34               101.831,39 

SUB-TOTAL 6               280.513,00 

7 CALÇAMENTO

7.1 09.02.020 CDHU Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 132,00 R$ 186,63                      233,29                 30.793,95 

7.2 54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2 171,45 R$ 3,64                          4,55                      780,10 

7.3 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 12,00 R$ 108,20                      135,25                   1.623,00 

7.4 11.01.100 CDHU Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 12,00 R$ 473,18                      591,48                   7.097,70 

SUB-TOTAL 7                 40.294,75 

8 SINALIZAÇÃO

8.1 70.03.001 CDHU Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² M2 12,00 R$ 1.816,31                   2.270,39                 27.244,65 

8.2 97.05.140 CDHU Suporte de perfil metálico galvanizado KG 132,32 R$ 26,07                        32,59                   4.311,98 

8.3 70.02.012 CDHU Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para faixas M2 132,32 R$ 182,40                      228,00                 30.168,96 

8.4 33.11.050 CDHU Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 58,69 R$ 44,69                        55,86                   3.278,57 

SUB-TOTAL 8                 65.004,16 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1 68.01.640 CDHU Poste de concreto circular, 200 kg, H = 11,00 m UN 25,00 R$ 2.292,69                   2.865,86                 71.646,56 

9.2 11.03.090 CDHU Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 12,36 R$ 506,24                      632,80                   7.821,41 

9.3 37.13.640 CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 4,00 R$ 152,25                      190,31                      761,25 
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9.4 37.03.200 CDHU
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem

componentes
UN 1,00 R$ 592,11                      740,14                      740,14 

9.5 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 432,32 R$ 4,31                          5,39                   2.329,12 

9.6 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 328,32 R$ 6,54                          8,18                   2.684,02 

9.7 93670 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00 R$ 70,22                        87,78                      526,65 

9.8 41.11.721 CDHU
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 6250 a 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W -

potência 40 W/59 W
UN 25,00 R$ 532,82                      666,03                 16.650,63 

9.9 40.02.020 CDHU Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm UN 12,00 R$ 26,30                        32,88                      394,50 

SUB-TOTAL 9               103.554,27 

10 SERVIÇOS FINAIS

10.1 55.01.020 CDHU Limpeza final da obra M2 672,31 R$ 13,00                        16,25                 10.925,04 

SUB-TOTAL 10                 10.925,04 

Eng° PEDRO D. ZACARIN

CREA: 0600 81172 7
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